



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.
เลขที่ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง
เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติที่ ก.๒ นยอ.(กป)๑๓๓๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ให้ความเห็นชอบ รายงานขอซื้อจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมา (เฉพาะค่าแรง) งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบ คพจ.๑ ช่วง สฟฟ.นยอ. - แยกหนองคล้า (ฝั่งซ้าย) ตอนที่ ๔ ช่วง ตำบลวังใหม่ - แยกหนองคล้า จ.จันทบุรี หมายเลขงาน P-TDD01.3-H-NAMDD.9215 เลขที่ ก.๒ นยอ.๔/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๕๔๔,๔๑๐.๖๕ บาท ราคากลาง ๕๔๔,๔๑๐.๖๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒. ข้อมูล

กฟส.นยอ.ได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ก.๒ นยอ. ๔/๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา TOR ระหว่างวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ไม่มีผู้วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคา

- ประกาศประกวดราคา : วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

- แจกแบบประกวดราคา: วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

- ยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ : วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบเอกสารเสนอราคา ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

- มีผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจำนวน ๔ ราย (ตามเอกสารแนบ)

- มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๑ ราย ดังนี้

๑. นายประยงค์ กุมภา

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเอกสารส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ผู้เสนอราคาทั้ง ๒ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา และคุณสมบัติทางเทคนิค แล้วสรุปผลได้ ดังนี้

บริษัท/ห้างร้าน	คุณสมบัติผู้เสนอ ราคา	คุณสมบัติทาง เทคนิค	เหตุผลที่ไม่ผ่าน	สรุป
นายประยงค์ กุมภา	✓	✓	-	ผ่าน

๓.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณา

ใช้เกณฑ์ราคา

๓.๓ สรุปผลการผู้เสนอราคาตามหลักเกณฑ์พิจารณา ข้อ ๓.๒ ที่มีรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไข กฟผ. จำนวน ๑ ราย ดังนี้

บริษัท/ห้างร้าน	ราคาเสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)
นายประยงค์ กุมภา	๔๔๓,๔๖๖.๘๐

๓.๔ พิจารณาราคาผู้เสนอราคา ที่ผ่านคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ราคาต่ำสุด ดังนี้

บริษัท/ห้างร้าน	ราคาเสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)
นายประยงค์ กุมภา	๔๔๓,๔๖๖.๘๐

๔. ข้อเสนอ

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควร ขออนุมัติจ้างเหมา (เฉพาะค่าแรง) งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบ คพจ.๑ ช่วง สฟฟ.นยอ. - แยกหนองคล้า (ฝั่งซ้าย) ตอนที่ ๔ ช่วง ตำบลวังใหม่ - แยกหนองคล้า จ.จันทบุรี หมายเลขงาน P-TDD01.3-H-NAMDD.9215 คิดเป็นเงิน ๔๑๔,๔๕๔.๙๖ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๙,๐๑๑.๘๔ บาท รวมภาษีเป็นเงิน ๔๔๓,๔๖๖.๘๐ บาท กำหนดยื่นราคา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ส่งมอบพื้นที่และอุปกรณ์ ระยะเวลาประกันคุณภาพ ๑๘๐ วัน

๕. สรุป

จ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบ คพจ.๑ ช่วง สฟฟ.นยอ. - แยกหนองคล้า (ฝั่งซ้าย) ตอนที่ ๔ ช่วง ตำบลวังใหม่ - แยกหนองคล้า จ.จันทบุรี หมายเลขงาน P-TDD01.3-H-NAMDD.9215 เลขที่ ก.๒ นยอ.๔/๒๕๖๓

ขออนุมัติจัดจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๔๔๓,๔๖๖.๘๐ บาท

ขออนุมัติจัดจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๔๑๔,๔๕๔.๙๖ บาท

วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	๕๔๔,๔๑๐.๖๕ บาท
วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	๕๐๘,๗๙๕.๐๐ บาท
ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	๑๐๐,๙๔๓.๘๕ บาท (คิดเป็น

ร้อยละ ๑๘.๕๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการพิจารณา และอนุมัติตามเสนอต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นางพวงทอง ชาวห้วยหมาก) ผ.บ.ก.พ.ส.อ.นยอ.

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นางณัชเบญญา เชื้อสาย) นบช.๖ ผ.บ.ก.พ.ส.อ.นยอ.

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายสุทัศน์ วงษ์รักษา) พชง.๕ ผ.ก.ป.ก.พ.ส.อ.นยอ.

เห็นชอบ

- อนุมัติตามเสนอ
- ทผ.ก.ป. ดำเนินการต่อไป

(นายประเมษฐ์ บึงเมือง)

ผ.ก.ก.พ.ส.อ.นยอ.

๒๔ มี.ย. ๒๕๖๓