



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝผ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายพัชรพล เจียมศิริรักษ์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM๖๔๐๐๑๕๑๐ ลว. ๐๒ พ.ย. ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ นายพัชรพล เจียมศิริรักษ์ เลขที่ ๑๓๒/๑ ม.๔ ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ ที่ม.๔ ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาตเลขที่ทะเบียน สฟก.๑๐๗๓

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๘

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูง

-ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๔ ต้น , ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันล่อแรงสูง จำนวน ๖ ชุด

-ร้อยถนนสายแรงสูงสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก(ACSR) ขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๗๔๐ เมตร , พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC) ขนาด ๕๐ ต.มม.ระบบ ๓ เฟส ระยะทาง ๗๔๐ เมตร

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส(บัคอาร์ม) ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ แผนกแรงสูง

-ร้อยถนนปักเสา คอร.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๒ ต้น

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก เป็นเงิน...๔๕๐,๐๔๒.๗๕...บาท

แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%) เป็นเงิน.....๔๗,๔๐๑.๕๔...บาท

แผนกแรงต่ำภายนอก เป็นเงิน.....๔,๑๗๒.๔๗...บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...๔๖๑,๖๑๖.๗๖...บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน.....๒๑,๘๑๖.๑๕....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท) เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อท่อน้ำ เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๔๑,๘๑๖.๑๕....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นเงิน.....๔,๒๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๖,๒๐๐.๐๐....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอส ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....๔๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๔๖,๒๐๐.๐๐....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน.....๘๘,๐๑๖.๑๕....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๗๖๖ /๒๕๖๕

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

๒๖

(นายนิกิจ น้อยจินดา)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๕๓ มีค./๒๕๖๕