



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฬผ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง นายเขียวชาญ คล่องขยัน

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAMB๕๐๐๐๗๙๓ ลว. ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผจก.ภส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ นายเขียวชาญ คล่องขยัน เลขที่ ๔๓/๒ ม.๘ ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ แอมป์ ทึม.๘ ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาตเลขที่ทะเบียน สฟก.๑๐๗๓

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๖

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูง

-ปักเสา คอ.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

-พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะทาง ๓๐ เมตร

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง(บัสบาร์) ระบบ ๓ เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%) เป็นเงิน.....๒๗,๐๙๐.๑๕....บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๒๗,๐๙๐.๑๕....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%) เป็นเงิน.....๒๗,๐๙๐.๑๕....บาท

แผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน.....๑๗,๒๗๔.๒๖....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ ๑๐๐ บาท) เป็นเงิน.....๑๖,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์ เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๗๐,๓๖๔.๕๐....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....๔,๒๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๖,๒๐๐.๐๐....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน.....๖๔,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๗๐,๒๐๐.๐๐....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน.....๑๔๐,๕๖๔.๔๐....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๑๗๗๒ /๒๕๖๕

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายนิกิจ น้อยจินดา)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๒๑ มิย ๒๕๖๕