



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายวรรณพ จันทสิน

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAMB5000544 ลว.๒๕๖ จ.จ. ๒๕๖๕

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ นายวรรณพ จันทสิน เลขที่ ๓๔ ม.๑๒ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ ทีม.๑๒ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีนายชัยโรจน์ ชำอุไร เป็นวิศวกรออกแบบ ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.๒๑๐๒ และนายสิทธิเจตน์ สัตติวัฒนกุล เป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน ภฟก.๕๕๘๘๔

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ท่าใหม่ ฟีดเดอร์ที่ ๘

๒. วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูง

-ปักเสา คอ.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น , ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน ๒ ชุด

-พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะทาง ๗๐ เมตร , ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส(บัคอาร์ม) ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

-พาดสายโอเวอร์เฮดกราวด์ไวร์ ขนาด ๒๕ ต.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๗๐ เมตร

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๓. เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟก.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน...๑๑๘,๑๘๑.๒๔...บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...๑๑๘,๑๘๑.๒๔...บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๑๗,๑๖๓.๑๘...บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๕,๐๐๐.๐๐...บาท

ค่าเชื่อมต่อท่อน้ำ

เป็นเงิน.....๑๗,๔๔๑.๗๗...บาท

รวมเป็นเงิน.....๓๙,๖๕๔.๙๕...บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....๑,๕๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓,๕๐๐.๐๐....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓,๕๐๐.๐๐....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน.....๔๓,๑๕๔.๙๕....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๒๓๓๗/๒๕๖๕



(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....



(นายนิกิจ น้อยจินดา)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

- ๓ ส.ค./๒๕๖๕