



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายก่อพงษ์ สุดแสง

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM๖๖๐๐๑๓๙๔ ลว. ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ. ผ่าน ผบ.ต.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ นายก่อพงษ์ สุดแสง ๕/๒ ม.๓ ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐ ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ ที่ ม.๓ ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐

๑.๒ สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ปกติ คิดค่าแรงในกรณีนี้ ๑

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าอำเภอนายายอาม วงจรที่ ๒ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๑๒.๕ กิโลเมตร

๒ วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

ติดตั้งชุดประกอบแรงสูงไลน์แยก จำนวน ๑ ชุด

ติดตั้งเสาไฟฟ้าขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

รื้อถอนเสาไฟฟ้าขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงสูงและแรงต่ำ

๒.๒ เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก

เป็นเงิน.....๔๐๔,๑๙๘.๐๐....บาท

ค่าสมทบในการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย(การไฟฟ้าฯคิด เควีเอละ.....๑๐๐...บาท)

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย

รวมเป็นเงิน..... ๔๑๔,๑๙๘.๐๐....บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน.....๕,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน..... ๔๐๙,๑๙๘.๐๐....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๒๘,๖๔๓.๘๖....บาท

รวมเป็นเงิน.....๔๓๗,๘๔๑.๘๖....บาท

๒.๓ ค่าปฏิบัติงานเชื่อมต่อทไลน์

เป็นเงิน.....๑๔,๐๐๐.๐๐....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๙๘๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๑๔,๙๘๐.๐๐....บาท

๒.๔ ค่าธรรมเนียม

ค่าติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำประกอบ CT

เป็นเงิน..... ๔,๒๐๐.๐๐.....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๒๙๔.๐๐.....บาท

รวมเป็นเงิน..... ๔,๔๙๔.๐๐.....บาท

๒.๕ เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....๔๐,๐๐๐.๐๐.....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....-.....บาท

รวมเป็นเงิน..... ๔๐,๐๐๐.๐๐.....บาท

รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒.๒+๒.๓+๒.๔+๒.๕ รวมเป็นเงิน..... ๔๙๗,๓๑๖.๒๖.....บาท

รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น..... ๔๙๗,๓๑๖.๒๖.....บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายอาทิตย์ ใจสว่าง)

วศก.๔ ผบต.กฟส.อ.นยอ.

13 / พ.ค. / ๕๕

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(ปต.) ๓๓๕๒/๒๕๖๖



(นายธนู สุรชัยสิทธิ)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....