



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นยอ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางอรุณ วุฒิชัยดิษฐ์กิจ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM๖๖๐๐๑๒๓๒ ลว. ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ. ผ่าน ทผ.บต.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟฟ้าพร้อมทั้งชำระเงินค่าตรวจสอบแบบแปลนแผนผังเป็นจำนวน ๕,๓๕๐.๐๐ บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ นางอรุณ วุฒิชัยดิษฐ์กิจ ๓๑/๙ ม.๙ ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐ ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ ที่ ม.๙ ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐

๑.๒ สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ชุมชนไม่หนาแน่น สภาพไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน คิดค่าแรงในกรณีนี้ ๒

๑.๓ สถานที่ขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าอำเภอท่าใหม่ วงจรที่ ๔ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๓๕.๓ กิโลเมตร

๒ วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

ติดตั้งชุดประกอบแรงสูงไลน์แยก จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน.....๒๓,๑๐๗.๔๗....บาท

ค่าสมทบในการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย(การไฟฟ้าฯคิด เควีเอละ.....๑๐๐...บาท)

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน..... ๓๓,๑๐๗.๔๗....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๒,๓๓๗.๕๒....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓๕,๔๔๕.๐๐....บาท

๒.๓ ค่าปฏิบัติงานเชื่อมต่อท่อน

เป็นเงิน.....๕๕,๑๗๗.๔๘....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๓,๘๖๒.๔๒....บาท

รวมเป็นเงิน.....๕๙,๐๓๙.๙๐....บาท

๒.๔ ค่าธรรมเนียม

ค่าติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำประกอบ CT

เป็นเงิน..... ๔,๒๐๐.๐๐....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๒๙๔.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน..... ๔,๔๙๔.๐๐....บาท

๒.๕ ค่าตรวจสอบแรงสูง

ค่าตรวจสอบแรงสูง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน..... ๒,๐๐๐.๐๐.....บาท

เป็นเงิน.....๑๔๐.๐๐.....บาท

รวมเป็นเงิน..... ๒,๑๔๐.๐๐.....บาท

๒.๖ เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....๔๐,๐๐๐.๐๐.....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....-.....บาท

รวมเป็นเงิน..... ๔๐,๐๐๐.๐๐.....บาท

รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒.๒ - ๒.๖

รวมเป็นเงิน..... ๑๔๑,๐๘๘.๘๐.....บาท

รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น..... ๑๔๑,๐๘๘.๘๐.....บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายอาทิตย์ ใจสว่าง)

วศก.๔ ผบต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๑๐๑ /๒๕๖๗



๑๐ ม.๓.๖๗

(นายธน สุรัชชีวิทย์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....