



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายลักษณะ พรหมบรรดาโชค

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAMB66001125 ลว. ๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ. ผ่าน ทผ.บต.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟฟ้าพร้อมทั้งชำระเงินค่าตรวจสอบแบบและแผนผังเป็นจำนวน ๕,๓๕๐.๐๐ บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ นายลักษณะ พรหมบรรดาโชค ๖/๑๑ ม.๙ ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐ ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐๐ แอมป์ ที่ ม.๙ ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐

๑.๒ สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ชุมชนไม่หนาแน่น สภาพไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน คิดค่าแรงในกรณีนี้ ๒

๑.๓ สถานที่ขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าอำเภอท่าใหม่ วงจรที่ ๔ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร

๒ วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

ติดตั้งชุดประกอบแรงสูงไลน์แยก จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบบุคลากร

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๒๓,๔๘๖.๕๕....บาท

ค่าสมทบในการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย(การไฟฟ้าคิด เครือข่าย.....๑๐๐...บาท)

เป็นเงิน.....๕๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน..... ๗๓,๔๘๖.๕๕....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๕,๑๔๔.๐๖....บาท

รวมเป็นเงิน.....๗๘,๖๓๐.๖๑....บาท

๒.๓ ค่าปฏิบัติงานเชื่อมต่อไลน์

เป็นเงิน.....๕๒,๗๘๑.๓๕....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๓,๖๙๔.๖๙....บาท

รวมเป็นเงิน.....๕๖,๔๗๖.๐๔....บาท

๒.๔ ค่าธรรมเนียม

ค่าติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีที.วีที แรงสูง

เป็นเงิน.....๑๕,๐๐๐.๐๐.....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๑,๐๕๐.๐๐.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๑๖,๐๕๐.๐๐.....บาท

๒.๕ ค่าตรวจสอบแรงสูง

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐.....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๑๔๐.๐๐.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๒,๑๔๐.๐๐.....บาท

๒.๖ เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....๒๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....-.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๒๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท

รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒.๒ - ๒.๖

รวมเป็นเงิน...๓๕๓,๒๙๖.๖๖....บาท

รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น..... ๓๕๓,๒๙๖.๖๖....บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๓๓ /๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟจ.จน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติต่อไป

8๒๕.๖๖

(นายธนู สุรชัยสิทธิวิทย์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

๐๓๒๕

(นายอาทิตย์ ใจสว่าง)

วศก.๔ ผบต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

๐๓๒๕

(นายธระ สุขเจริญ)

ผจก.กฟจ.จน.