



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นยอ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายวิทยา แซ่ปวย

อ้างอิง คำร้องเลขที่ HNAM๖๖๐๐๑๖๗๕ ลว. ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ. ผ่าน ผบ.ต.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟฟ้าพร้อมทั้งชำระเงินค่าตรวจสอบแบบแปลนผังเป็นจำนวน ๕,๓๕๐.๐๐ บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ นายวิทยา แซ่ปวย ๒๔ ม.๕ ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๒๐ ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ ที่ ม.๑๒ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๒๐

๑.๒ สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ชุมชนไม่หนาแน่น สภาพไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน คิดค่าแรงในกรณีนี้ ๒

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าอำเภอท่าใหม่ วงจรที่ ๘ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๓.๘ กิโลเมตร

๒ วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

ติดตั้งชุดประกอบแรงสูงไลน์แยก จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๒๒,๖๗๖.๑๓....บาท

ค่าสมทบในการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย(การไฟฟ้าคิด เควีเอส.....๑๐๐...บาท)

เป็นเงิน.....๑๖,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน..... ๓๘,๖๗๖.๑๓....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๒,๗๐๗.๓๓....บาท

รวมเป็นเงิน.....๔๑,๓๘๓.๔๖....บาท

๒.๓ ค่าปฏิบัติงานเชื่อมต่อทไลน์

เป็นเงิน.....๕๑,๗๘๓.๙๗....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๓,๖๒๔.๘๘....บาท

รวมเป็นเงิน.....๕๕,๔๐๘.๘๕....บาท

๒.๔ ค่าธรรมเนียม

ค่าติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำประกอบ CT

เป็นเงิน..... ๔,๒๐๐.๐๐....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๒๙๔.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน..... ๔,๔๙๔.๐๐....บาท

๒.๕ ค่าตรวจสอบแรงสูง

ค่าตรวจสอบแรงสูง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน..... ๒,๐๐๐.๐๐.....บาท

เป็นเงิน.....๑๔๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๒,๑๔๐.๐๐....บาท

๒.๖ เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....๖๔,๐๐๐.๐๐....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....-.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๖๔,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒.๒ - ๒.๖

รวมเป็นเงิน..... ๑๖๗,๔๒๖.๓๑....บาท

รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น..... ๑๖๗,๔๒๖.๓๑....บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายอาทิตย์ ใจสว่าง)


วศก.๔ ผบต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.)

๒๕๖๗/๒๕๖๗



๒๕๖๗.๓.๖๗

(นายธนู สุระชัยวิทย์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....