



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นยอ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นางอังศุมาลิน แพทย์ศาสตร์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM๖๗๐๐๐๐๙๘ ลว. ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ. ผ่าน ทผ.บต.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอติดตั้งหม้อแปลง แผนกบริการลูกค้า และการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ นางอังศุมาลิน แพทย์ศาสตร์ ๘๓/๔๙ ม.๗ ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ ที่ ม.๔ ต.ขุนช่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ๒๒๑๖๐

๑.๒ สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ชุมชนไม่หนาแน่น สภาพไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน คิดค่าแรงในกรณีนี้ ๒

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าเคหะภูมิ วงจรที่ ๒ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทาง ประมาณ ๓๐.๖ กิโลเมตร

๒ วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

ติดตั้งชุดประกอบแรงสูงไลน์แยก จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๒๓,๑๐๗.๔๗.....บาท

ค่าสมทบในการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย(การไฟฟ้าคิด เควีเอส.....๑๐๐.....บาท)

เป็นเงิน.....๕,๐๐๐.๐๐.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๒๘,๑๐๗.๔๗.....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๑,๙๖๗.๕๒.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓๐,๐๗๔.๙๙.....บาท

๒.๓ ค่าปฏิบัติงานเชื่อมต่อท่อน

เป็นเงิน.....๕๘,๔๘๗.๑๓.....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๔,๐๙๔.๑๐.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๖๒,๕๘๑.๒๓.....บาท

๒.๔ ค่าธรรมเนียม

ค่าติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ

เป็นเงิน.....๑,๕๐๐.๐๐.....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๑๐๕.๐๐.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๑,๖๐๕.๐๐.....บาท

๒.๕ ค่าตรวจสอบแรงสูง

ค่าตรวจสอบแรงสูง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐.....บาท

เป็นเงิน.....๑๔๐.๐๐.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๒,๑๔๐.๐๐.....บาท

๒.๖ เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....-.....บาท

รวมเป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒.๒+๒.๓+๒.๔+๒.๕+๒.๖ รวมเป็นเงิน.....๙๖,๔๐๑.๒๒.....บาท

รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น.....๙๖,๔๐๑.๒๒.....บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.)

(นายธน สุรัชชีวิทย์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายธนภัทร์ ม่วงศิริกุล)

พชง.๓ ผบต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....