



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย นายปรวีร์ วัฒนานุกิจ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM๖๗๐๐๐๒๗๗ ลว. ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ. ผ่าน ผผ.บต.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟฟ้าพร้อมทั้งชำระเงินค่าตรวจสอบแบบแปลนแผนผังเป็นจำนวน ๕,๓๕๐.๐๐ บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ นายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ๒ ถ.เทศบาล๒ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง ๒๑๑๑๐ ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ ที่ ม.๑ ต.เขาวงกต อ.แกลงจ.ระยอง จ.จันทบุรี ๒๒๑๖๐

๑.๒ สภาพพื้นที่ที่นางานปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ชุมชนไม่หนาแน่น สภาพไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน คิดค่าแรงในกรณีนี้ ๒

๑.๓ สถานที่ขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าอำเภอฉะเชิงเทรา วงจรที่ ๔ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๑๑.๓ กิโลเมตร

๒ วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

ติดตั้งชุดประกอบแรงสูงไลน์แยก จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....๒๓,๔๘๖.๕๕...บาท

ค่าสมทบในการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย(การไฟฟ้าฯคิด เควีเอละ.....๑๐๐...บาท)

เป็นเงิน.....๑๖,๐๐๐.๐๐...บาท

รวมเป็นเงิน..... ๓๙,๔๘๖.๕๕...บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๒,๗๖๔.๐๖...บาท

รวมเป็นเงิน.....๔๒,๒๕๐.๖๑...บาท

๒.๒ ค่าปฏิบัติงานเชื่อมต่อท่อน

เป็นเงิน.....๕๕,๖๔๐.๓๗...บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๓,๘๙๔.๘๓...บาท

รวมเป็นเงิน.....๕๙,๕๓๕.๒๐...บาท

๒.๓ ค่าธรรมเนียม

ค่าติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำประกอบ CT

เป็นเงิน..... ๔,๒๐๐.๐๐.....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๒๙๔.๐๐.....บาท

รวมเป็นเงิน..... ๔,๔๙๔.๐๐.....บาท

๒.๔ ค่าตรวจสอบแรงสูง

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน..... ๒,๐๐๐.๐๐.....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๑๔๐.๐๐.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๒,๑๔๐.๐๐.....บาท

๒.๕ เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....๖๔,๐๐๐.๐๐.....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....-.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๖๔,๐๐๐.๐๐.....บาท

รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒.๑ - ๒.๕

รวมเป็นเงิน..... ๑๗๒,๔๑๙.๘๑.....บาท

รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น..... ๑๗๒,๔๑๙.๘๑.....บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายอาทิตย์ ใจสว่าง)

วศก.๔ ผบต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๑๐๒๒/๒๕๖๓



(นายธนู สุระชัยวิทย์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....