

ชื่อโครงการ	โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัด มูลฝอยหนองแขม ระยะที่ ๒
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ปีงบประมาณ	๒๕๖๔ - ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างโรงงานกำจัดไขมันหนองแขมและเริ่มเดินระบบโรงงานฯ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๔ โดยสามารถบำบัดไขมันได้ประมาณ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต่อมากรุงเทพมหานครได้จ้างบริษัท ริเวอร์ เอ นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้บริหารโรงงานควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรกำจัดไขมันที่บริเวณที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ตามสัญญาเลขที่ สสล. ๑๐๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

ศูนย์กำจัดสิ่งปฏิกูลและไขมันหนองแขม มีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรที่หมดอายุงาน รวมทั้งจะต้องมีการปรับปรุงระบบกำจัดไขมัน ซึ่งหากกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ดำเนินการบริหารและเดินเครื่องจักรกำจัดไขมัน ต้องใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การบริหารศูนย์กำจัดสิ่งปฏิกูลและไขมันหนองแขมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนผลกระทบที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต เนื่องจากการดำเนินงานของภาคเอกชน มีความคล่องตัว มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กระชับ รวดเร็วและสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเดินระบบกำจัดไขมันของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการกำจัดไขมัน เพื่อแบ่งเบาภาระด้านการเงิน และลดความเสี่ยงในการบริหารงานเดินเครื่องจักรกำจัดไขมันของกรุงเทพมหานคร

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดไขมันหนองแขมให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อกำจัดไขมันของกรุงเทพมหานคร

๓. เป้าหมาย

๓.๑ เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันหนองแขม เพื่อกำจัดไขมัน ไม่เกินวันละ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๓.๒ เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการต่อเนื่อง และเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ที่จะต้องเร่งดำเนินการ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๑ ปลอดภัย มลพิษ เป้าหมาย ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด จนถึงการจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป้าประสงค์ ๑.๑.๒.๓ การจัดการมูลฝอยที่ปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบโครงการ : เป็นโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อควบคุมโรงงานกำจัดไขมันหนองแขม

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการบริหาร การจัดการ ควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดไขมันหนองแขม ระยะที่ ๒ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีระยะเวลาดำเนินการ ๔ ปี กำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง ๓ ปี สถานที่ดำเนินการ ที่ศูนย์กำจัดสิ่งปฏิกูลและไขมันหนองแขม

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แต่งตั้ง คณะกรรมการ	↔											
จัดทำร่างขอบเขตของงาน	↔	↔										
ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน			↔									
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				↔								
จัดทำราคากลาง					↔							
ขอความเห็นชอบราคากลาง						↔						
จัดทำเอกสารการประมูล						↔						
ดำเนินการประมูล							↔					
ตรวจเอกสารการประมูลและประกาศผล								↔				
ตรวจร่างสัญญา									↔			
ลงนามในสัญญาและดำเนินการตามสัญญา										↔		

๗. งบประมาณ

งบประมาณทั้งโครงการ ๑๐๘,๗๗๕,๐๕๐ บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณกรุงเทพมหานครรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ แผนงานรักษาความสะอาด หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ระยะที่ ๒ ชื่อโครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันหนองแขม ระยะที่ ๒ งบประมาณการงบประมาณ

รายละเอียดรายการ	ระยะเวลาดำเนินการ				รวมทั้งสิ้น	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗		
ค่าจ้างเหมา เอกชน ควบคุม โรงงาน กำจัดไขมัน หนองแขม ระยะที่ ๒ (๘ ส.ค.๖๔ ถึง ๗ มี.ค.๖๗)	๖,๒๒๘,๙๐๐ (๕๔ วัน)	๔๒,๑๐๒,๗๕๐ (๓๖๕ วัน)	๔๒,๑๐๒,๗๕๐ (๓๖๕ วัน)	๑๘,๓๔๐,๖๕๐ (๑๕๙ วัน)	๑๐๘,๗๗๕,๐๕๐	๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๘.๑ งานจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดไขมันหนองแวม ระยะที่ ๒ ไม่สามารถดำเนินการว่าจ้างได้ ถ้าหากไม่ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร	๒	๔	ปานกลาง	จัดทำเอกสารการดำเนินโครงการให้เสร็จทันกำหนดเพื่อบรรจุอยู่ในแผนงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
๘.๒ การดำเนินการในขั้นตอนจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างมีขั้นตอนตามระเบียบมาก อาจทำให้ไม่สามารถหาตัวผู้รับจ้างมาดำเนินการต่อเนื่องได้ทันทีเมื่อหมดสัญญาจ้าง	๒	๔	ปานกลาง	เร่งดำเนินการและติดตามโครงการในทุกขั้นตอนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันเวลาตามแผนที่กำหนด
๘.๓ ผู้เข้าประกวดราคาอาจเสนอราคาสูงกว่างบประมาณ เนื่องจากต้องคำนวณต้นทุนในการเปลี่ยนเครื่องจักร การปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง อัตราเงินเฟ้อ ค่าสารเคมี ที่มีราคาสูงขึ้น ประกอบกับความไม่แน่นอนของปริมาณไขมันที่ส่งเข้ากำจัด อาจจะไม่สามารถพอใจให้เอกชนเข้ามาเสนอตัวเข้ารับงาน ทำให้ไม่สามารถจัดจ้างได้	๒	๔	ปานกลาง	ตั้งคณะกรรมการประมาณราคาประสพการณ์ เพื่อของบประมาณให้มีความถูกต้องและมีความเหมาะสม

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ การดำเนินการจ้างเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานฯ จะมีความคล่องตัวในการดำเนินงานทำให้โรงงานกำจัดไขมันสามารถเดินเครื่องจักรกำจัดสิ่งไขมันได้อย่างประหยัดทรัพยากร และมีประสิทธิภาพสูงสุด

๙.๒ ช่วยลดอัตราความเสี่ยงด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากหากกรุงเทพมหานครจะดำเนินการบริหารและเดินระบบกำจัดไขมันเอง จะต้องใช้เงินลงทุนสูง เพื่อมาปรับปรุงส่วนเครื่องจักรทดแทนและปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง

๙.๓ โรงงานกำจัดไขมันหนองแวม มีความสามารถรับไขมันกำจัดได้สูงสุดวันละ ๓๐๐ ลบ.ม. โดยจะรับกำจัดไขมันจากพื้นที่ ๒๕ สำนักงานเขต และงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน ๒ (หนองแวม) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขตรอบนอกครอบคลุมพื้นที่ด้านตะวันตกและพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร

๙.๔ การดำเนินการจ้างเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงาน ฯ เป็นการส่งเสริมให้เอกชนได้มีส่วนร่วมในการกำจัดไขมันของกรุงเทพมหานครเพื่อแบ่งเบาภาระการลงทุนด้านการเงินของกรุงเทพมหานคร และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ


ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ไขมันที่จัดเก็บได้และ นำไปกำจัดอย่างถูก สุขลักษณะ	ร้อยละ ๑๐๐	๑. ไขมันที่จัดเก็บได้ หมายถึง ไขมันที่สำนักงานเขตและสำนัก สิ่งแวดล้อมจัดเก็บ ๒. การกำจัดอย่างถูก สุขลักษณะ หมายถึง การ กำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตาม หลักวิชาการ ไม่ก่อให้เกิด มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม	ปริมาณที่ได้รับการกำจัด อย่างถูกสุขลักษณะ หาร ปริมาณไขมันที่จัดเก็บได้ ทั้งหมด คูณ ๑๐๐	๓ ปี

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมัน
หนองแขม ระยะที่ ๒ เป็นรายไตรมาส

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงาน
กำจัดไขมันหนองแขม ระยะที่ ๒ ตรวจการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง พร้อมกับแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน เพื่อควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะได้ดำเนินการ
ตรวจการจ้างเป็นประจำทุกเดือน

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสุธิดา พรเพิ่มพูน)
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สำนักสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายชาติรี วัฒนเขจร)
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

สัญญา

จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ระยะที่ ๒

สัญญาเลขที่ สจฝ. 22-3-64

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ.....ระหว่างกรุงเทพมหานคร โดย นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๗๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า GLR ตามบันทึกข้อตกลงกิจการร่วมค้า (Joint Venture Agreement) ลงวันที่ ๑๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างบริษัท รีเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด (มีสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕ ซอยลาดพร้าว ๖๔ ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๕ ๐๑๗๕๒๘ ลงวันที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔) กับบริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด (มีสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓ ซอยลาดพร้าว ๖๔ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๓๑๒๒๐๐๑๘๔๙๘ ลงวันที่ ๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) ทั้งสองฝ่ายตกลงให้กิจการร่วมค้า มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓ ซอยลาดพร้าว ๖๔ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยที่ผู้ร่วมค้าทั้งสองรายตกลงให้นายชัยพัชร เหล่าศิริรัตน์ ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราของ กิจการร่วมค้า GLR เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนกิจการร่วมค้า GLR ประกอบหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูป ไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ระยะที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ซอยเพชรเกษม ๑๐๔ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ซักคือ เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย หนองแขม ระยะที่ ๒ จำนวน ๒๙ (ยี่สิบเก้า) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศราคาจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย หนองแขม ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓ (สาม) หน้า และเอกสารประกวดราคา

(๑)



สัญญาเลขที่ สจฝ.	ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
ลงชื่อผู้ว่าจ้าง.....	ส่วนงานจัดการมูลฝอย
ลงชื่อผู้รับจ้าง.....	

จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า รวมจำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารและรายละเอียดข้อเสนอของผู้รับจ้าง จำนวน ๑,๒๓๗
(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ด) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ของกิจการร่วมค้า GLR เลขที่ ๖๔๐๖๑๖๐๐๐๓๑๘๙ ลงวันที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ (สอง) หน้า
และหนังสือขอปรับลดราคา ที่ GLR ๐๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
รวมจำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดรายการทั่วไปแนบท้ายสัญญา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ
จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๒๒๑๕๒๑๑๐๐๐๕๒๕ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๕,๔๓๓,๔๕๐.-บาท
(ห้าล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาจ้างตามสัญญามามอบให้แก่
ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณี ผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือ
ค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทยหรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือ
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไป
จนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุ
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบ
งานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญา
เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวน
ครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
ผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔....



วันที่ ๒๕ - ๓ - ๖๕

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑๐๘,๖๖๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗,๑๐๙,๑๘๖.๙๒ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นรายเดือนในอัตราลูกบาศก์เมตรละ ๗๖๘.๒๕ บาท (เจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) ภายในระยะเวลาดำเนินการ ๙๔๓ วัน หรือภายในวงเงิน ๑๐๘,๖๖๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นับจากวันส่งมอบโรงงานฯ ซึ่งแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงกำหนดก่อนกันหากวงเงินในการจ้างหมดก่อนและผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจ้างต่อ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการขยายเวลาตามสัญญาให้แต่ต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลา ๙๔๓ วัน นับจากวันส่งมอบโรงงานฯ โดยให้นับวันส่งมอบโรงงานฯ เป็นวันเริ่มต้นของระยะเวลาดำเนินการ

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขที่แท้จริงและเศษของปริมาณให้ถือเป็นผลงานของเดือนถัดไป หากเดือนใดทำงานไม่ครบเดือนจะจ่ายให้เป็นรายวันตามความเป็นจริงของเดือนนั้น ๆ เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การยื่นเบิกเงินค่าจ้าง ต้องยื่นต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง เพื่อลงชื่อรับรองว่าได้ทำการถูกต้องตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจึงจะจ่ายเงินให้ นับแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามสัญญานี้แล้ว


การจ่ายเงินงวดสุดท้าย ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการควบคุมระบบการเดินเครื่องจักร กำจัดไขมันและบริหารโรงงานเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างได้ตรวจผลงานแล้ว ถ้ามีเงินค่าจ้างเหลืออยู่ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าจ้างที่ยังเหลืออยู่นั้น

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบโรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันหนองแวม และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๙๔๓ วัน หรือภายในวงเงินค่าจ้าง นับจากวันส่งมอบโรงงานฯ ซึ่งแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงกำหนดก่อนกัน โดยให้นับวันส่งมอบโรงงานฯ เป็นวันเริ่มต้นของระยะเวลาดำเนินการ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖.....



ข้อ ๖. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งเว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพ้นหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๗. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยกอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้


ข้อ ๘. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตามผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองเว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้วผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๙....



ข้อ ๙. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่งผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วง(ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๐. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้เพื่อให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของคดหรือลดค่าปรับไม่ได้


ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๑. รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๒....



ข้อ ๑๒. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และ มีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๓. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๐๘,๖๖๙.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงนอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๔. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา


ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๕. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงิน...



หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแล้ว
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๖. การงดหรือลดค่าปรับหรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือเหตุสุดวิสัย
หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน
ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อม
หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า)
วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบโดยชัดแจ้งตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๗. การใช้เรือไทย


ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง
หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทย
เดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการ
ให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะ
เป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้นซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า
ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรค
สามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับ
งานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้....



สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายชัยพัชร เหล่าศิริรัตน์)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นายสมพงษ์ ชินประดิษฐ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวอุบล เนาว์นนท์)

หมายเหตุ เงินค่าจ้างตามสัญญานี้ จะนำเข้าบัญชีของผู้รับจ้างที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขากนนเพชรบุรีตัดใหม่ บัญชีเลขที่ ๑๕๓-๓-๐๙๒๖๘๘ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีกิจการร่วมค้า
GLR หากผู้รับจ้างมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงธนาคารและเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนมีการจ่ายเงินด้วย