

ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ

จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ ๓
สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒๕๖๓ - ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ด้วยงบประมาณของกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จและเริ่มเปิดดำเนินการรับกำจัดสิ่งปฏิกูล เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๒๒ มีขีดความสามารถรับกำจัดสิ่งปฏิกูลได้วันละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ใช้ระบบบำบัดแบบตะกอนเร่ง (Activated sludge) โดยเปิดรับสิ่งปฏิกูลและเดินเครื่องจักรระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง และได้มีการปรับปรุงพัฒนามาโดยตลอด โดยจ้างเหมาปรับปรุง ตามสัญญาเลขที่ สนร.๔๓/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ในวงเงินทั้งสิ้น ๒๕,๔๑๐,๐๐๐.-บาท และครั้งสุดท้ายได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนบริหารควบคุมและเดินระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ตามโครงการจ้างบริษัทเอกชนควบคุม โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ ๒ เป็นโครงการต่อเนื่องโดยบริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาเลขที่ สสส.๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี ด้วยวงเงินงบประมาณ ๑๕๙,๕๔๖,๗๕๐.-บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ และจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุชจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพเนื่องจากหมดอายุการใช้งาน และเพิ่มเติมเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่บางส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโรงงาน ฯ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาทิเช่น เปลี่ยนระบบบ่อการตกตะกอนแบบตั้งลอยใช้ถังเหล็กตกตะกอน ขนาดความจุ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร ทดแทนบ่อคอนกรีตแบบเดิม เครื่องรีดตะกอน เครื่องดูดตะกอน ระบบบำบัดกลิ่นพร้อมอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครจำนวนมากนั้น เพื่อให้การดำเนินการบริหารงานและควบคุมระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลของโรงงาน ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคล่องตัวมากขึ้นและต่อเนื่อง รวดเร็ว และสอดคล้องกับการแก้ปัญหาที่เกิดจากการเดินระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสนับสนุนแนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระด้านการเงินและลดความเสี่ยงในการทำงานบริหารงานในการเดินเครื่องจักรระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการจัดหาเอกชนเป็นผู้บริหาร ควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ให้มีประสิทธิภาพ อย่างถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร

๓. เป้าหมาย

๓.๑ เพื่อจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ ๓ เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๓.๒ เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการต่อเนื่อง และเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ที่จะต้องเร่งดำเนินการ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๑ ปลอดภัยพิช เป้าหมาย ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด จนถึงการจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป้าประสงค์ ๑.๑.๒.๓ การจัดการมูลฝอยที่ปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบโครงการ : เป็นโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ : ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๖)

สถานที่ดำเนินการ : โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แต่งตั้งคณะกรรมการ	↔											
จัดทำร่างขอบเขตของงาน	↔	↔										
ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน				↔								
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง					↔							
จัดทำราคากลาง						↔						
ขอความเห็นชอบราคากลาง							↔					
จัดทำเอกสารการประมูล								↔				
ดำเนินการประมูล									↔			
ตรวจเอกสารการประมูลและประกาศผล										↔		
ตรวจร่างสัญญา											↔	
ลงนามในสัญญาและดำเนินการตามสัญญา												↔

๗. งบประมาณ

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ แผนงานรักษาความสะอาด โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ ๓ หมวดรายจ่ายอื่น รายการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินวันละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ ๒๓๒,๑๕๗,๖๒๕.๐๐ บาท (สองร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ดังนี้

รายละเอียดรายการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ)				รวมทั้งสิ้น	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖		
จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลวันละไม่เกิน ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร (๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๗ มี.ค. ๒๕๖๗ รวม ๑,๒๓๕ วัน)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (๓๗ วัน)	๖๕,๕๘๑,๒๕๐ (๓๕๐ วัน)	๖๘,๓๔๑,๘๗๕ (๓๖๕ วัน)	๙๗,๑๘๔,๕๐๐ (๓๖๕ วัน)	๒๓๒,๑๕๗,๖๒๕ บาท	๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
๘.๑ งานจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงาน กำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ ๓ ไม่สามารถ ดำเนินการว่าจ้างได้ ถ้าหากไม่ได้รับงบประมาณ จากกรุงเทพมหานคร	๒	๔	ปานกลาง	จัดทำเอกสารการ ดำเนินโครงการให้ เสร็จทันกำหนด เพื่อ บรรจุอยู่ในแผน งบประมาณของ กรุงเทพมหานคร
๘.๒ การดำเนินการในขั้นตอนจัดจ้างเพื่อหาผู้ รับจ้างมีขั้นตอนตามระเบียบมาก อาจทำให้ไม่ สามารถหาตัวผู้รับจ้างมาดำเนินการต่อเนื่องได้ ทันทีเมื่อหมดสัญญาจ้าง	๒	๔	ปานกลาง	เร่งดำเนินการและ ติดตามโครงการใน ทุกขั้นตอน เพื่อที่จะ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทันเวลาตามแผนที่ กำหนด
๘.๓ ผู้เข้าประกวดราคาอาจเสนอราคาสูงกว่า งบประมาณ เนื่องจากต้องคำนวณต้นทุนในการ เปลี่ยนเครื่องจักร การปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้าง อัตราเงินเฟ้อ ค่าสารเคมี ที่มีราคาสูงขึ้น ประกอบกับ ความไม่แน่นอนของปริมาณสิ่งปฏิกูลที่ส่งเข้ากำจัด อาจจะไม่สามารถจูงใจให้เอกชนเข้ามาเสนอตัวเข้ารับงาน ทำให้ไม่สามารถจัดจ้างได้	๒	๔	ปานกลาง	ตั้งคณะกรรมการ ประมาณราคา ประสบการณ์ เพื่อขอ งบประมาณให้มีความ ถูกต้องและมีความ เหมาะสม

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ การดำเนินการจ้างเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานฯ จะมีความคล่องตัวในการดำเนินงานทำให้
โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลสามารถเดินเครื่องจักรกำจัดสิ่งปฏิกูลได้อย่างประหยัดทรัพยากรและมีประสิทธิภาพสูงสุด

๙.๒ การดำเนินการจ้างเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานฯ เป็นการส่งเสริมภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการ
กำจัดสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร เพื่อแบ่งเบาภาระการลงทุนด้านการเงินของกรุงเทพมหานครและมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

๙.๓ ช่วยลดอัตราความเสี่ยงด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานคร
จะดำเนินการบริหารและเดินระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลเองจะต้องใช้เงินลงทุนสูง เพื่อมาปรับปรุงส่วนของ
เครื่องจักรทดแทน ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร ค่าวัสดุและสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในระบบ
กำจัดสิ่งปฏิกูล

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
สิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้ และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ	ร้อยละ ๑๐๐	๑. สิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้ หมายถึง สิ่งปฏิกูลที่สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมจัดเก็บ ๒. การกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ หมายถึง การกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม	ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ทหารปริมาณสิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้ทั้งหมด คูณ ๑๐๐	๓ ปี

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ ๓ เป็นรายไตรมาส

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ ๓ ตรวจการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง พร้อมกับแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน เพื่อควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะได้ดำเนินการตรวจการจ้างเป็นประจำทุกเดือน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสุธิดา พรพิมพูน)
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สำนักสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายชาติ วัฒนเขจร)
รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร

1/13

สัญญา

จ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ ๓

สัญญาเลขที่ สสส. 139/2563

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ. ระหว่าง กรุงเทพมหานคร โดย นายวิรัตน์ มั่นสสินทวงศ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๗๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓/๗ หมู่ที่ ๒ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสองพระนอน จังหวัดนครปฐม โดยนายนิพนธ์ เอี่ยมพงษ์ไพบุลย์ ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวเกศินี เจริญพจน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๑๑๓๐๒๔ ลงวันที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ชื่อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ซอยอ่อนนุช ๘๖ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ ๑,๒๓๙ วัน หรือภายในวงเงินจ้าง นับจากวันส่งมอบโรงงานฯ ซึ่งแล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงกำหนดก่อนกัน หากวงเงินในการจ้างหมดก่อน และผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจ้างต่อ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการขยายเวลาตามสัญญาให้ แต่ต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลา ๑,๒๓๙ วัน นับจากวันส่งมอบโรงงานฯ โดยให้นับวันส่งมอบโรงงานฯ เป็นวันเริ่มต้นของระยะเวลาดำเนินการ

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

และคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ ๓ ตามโครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ ๓ จำนวน ๒๙ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช ระยะที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓ หน้า และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ หน้า รวมจำนวน ๔๐ หน้า

ส่วนการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูล
สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม
๒.๓ ผนวก ๓...

สัญญาเลขที่ สสส. 139/2563

สัญญาเลขที่ สสส. 139/2563

ผู้ว่าจ้าง (นายชูกิต ขำใจ)

ผู้รับจ้าง (นายชูกิต ขำใจ)

สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม

๒.๓ ผแนวก ๓ เอกสารและรายละเอียดข้อเสนอของผู้รับจ้าง จำนวน ๘๘๔ หน้า
๒.๔ ผแนวก ๔ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๖๓๐๗๑๖๐๐๒๑๑๙๙ ลงวันที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือยืนยันราคาที่เสนอ
จำนวน ๓ หน้า

๒.๕ ผแนวก ๕ รายละเอียดรายการทั่วไปแนบท้ายสัญญา จำนวน ๑ หน้า
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนครปฐม เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๗๑๙/๐๐๗๘/๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๖๐๗,๘๘๒.-บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) มามอบให้แก่
ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณี ผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
ค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทยหรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำ
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่า
ผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุ
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบ
งานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญา
เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวน
ครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้
ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นรายเดือนตามจำนวนสิ่งปลูก
ที่เข้าบับัด ซึ่งผู้รับจ้างได้บริหารโรงงาน ควบคุมระบบและเดินเครื่องจักรกำจัดสิ่งปลูกสร้างงานกำจัดสิ่งปลูก
อ่อนนุชได้ถูกต้องตามสัญญาเท่านั้น ในอัตราลูกบาศก์เมตรละ ๗๔๙.๕๐บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบลึงสามตัว) ซึ่งได้รวมค่าจ้างและค่าวัสดุแล้ว

สำเนาถูกต้อง

สัญญาเลขที่ สว. 139/2563

ลงชื่อผู้ว่าจ้าง..... (นายชวลิต คำใจ)

ลงชื่อผู้รับจ้าง.....

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ส่วนปฏิบัติการสิ่งปลูกสร้างและในบ่อน้ำข ส่วนบริหารจัดการสิ่งปลูก

ส่วนงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๑,๒๓๙ วัน หรือภายในวงเงิน ๒๓๒,๑๕๗,๖๒๕.-บาท (สองร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพัน- หกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) นับจากวันส่งมอบโรงงานฯ ซึ่งแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงกำหนดก่อนกัน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นรายเดือนตามผลงานที่ผู้ รับจ้างทำเสร็จจริงโดยสมบูรณ์ เศษของปริมาตรให้ถือเป็นผลงานของเดือนถัดไป และหากเดือนใดทำงานไม่ครบ เดือนจะจ่ายให้เป็นรายวันตามความเป็นจริงของเดือนนั้น ๆ เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการ ตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้าง จะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การยื่นเบิกเงินค่าจ้าง ต้องยื่นต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง เพื่อลงชื่อ รับรองว่าได้ทำการถูกต้องตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจึงจะจ่ายเงินให้ นับแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจ รับงานเป็นที่ถูกต้องตามสัญญานี้แล้ว

การจ่ายเงินงวดสุดท้าย ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าผลงานที่ทำได้ที่ให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำการควบคุมระบบการเดินเครื่องจักรกำจัดสิ่งปฏิกูลและบริหารโรงงานเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างได้ตรวจผลงานแล้ว

เมื่อได้จ่ายเงินค่าจ้างตามนัยที่กล่าวข้างต้นแล้ว ถ้ามีเงินค่าจ้างที่ตกลงคำนวณไว้ ตามวรรคแรกยังเหลืออยู่ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าจ้างที่ยังเหลือนั้น

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๑,๒๓๙ วัน หรือภายในวงเงินค่าจ้าง นับจากวันส่งมอบโรงงานฯ ซึ่งแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงกำหนดก่อนกัน โดยให้นับวันส่งมอบโรงงานฯ เป็นวันเริ่มต้นของระยะเวลา ดำเนินการ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่า กำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้อง ค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก ความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

สำเนาถูกต้อง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้าง รายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นซึ่งเกิดจากฝีมือผู้รับจ้างนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น โดยรับประกันเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในระยะเวลา ๑ ปี และรับประกันงานก่อสร้างภายในระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว

ซึ่งความชำรุด...

สำเนาถูกต้อง

สัญญาเลขที่ ๓๗๑/๒๕๖๓

๑๓ ๑ / ๒๕ ๖ ๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นโดย...

๑๓ ๑ / ๒๕ ๖ ๓

(นายชุตติชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ส่วนการปฏิบัติการสิ่งปฏิกูลและ...

ส่วนการปฏิบัติการสิ่งปฏิกูลและ...

ส่วนการปฏิบัติการสิ่งปฏิกูลและ...

ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายใน กำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายใน เวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และ ไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุ ชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยผู้รับจ้างต้อง รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงาน แต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และ ผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของ ผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้อง ชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ และ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความ เห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยาย อายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(นายชุตติศักดิ์ ขำใจ)

เจ้าพนักงานธุรการรับผิดชอบ...

นายช่างสำรวจ และ เจ้าพนักงานธุรการ ส่วนบริการจัดการสิ่งปฏิกูล

สำนักงานเขตหนองแขม และ สิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม

สัญญาเลขที่ ๓๗๖	139/25
ผู้ว่าจ้าง.....	
ผู้รับจ้าง.....	

สำเนาถูกต้อง

(นายชุตติศักดิ์ ขำใจ)

เจ้าพนักงานธุรการส่วนงาน

นายช่างสำรวจและ เจ้าพนักงานธุรการ ส่วนบริการจัดการสิ่งปฏิกูล
สำนักงานเขตหนองแขม และ สิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๙. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างและจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่สถานที่ที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตามผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองเว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้วผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วง(ถ้ามี) อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้วผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้เพื่อให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการปฏิบัติงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

(นายชศักดิ์ ชำใจ)
ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุม
การทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการปฏิบัติงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

139/2563
สัญญาเลขที่
คงเหลือผู้ว่าจ้าง.....
วันที่.....

(นายชศักดิ์ ชำใจ)ที่มี...
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายช่างจัดสิ่งปลูกสร้างและซ่อมแซมอาคาร ส่วนบริการจัดการสิ่งปลูก
สร้างและซ่อมแซมอาคารส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างส่วนกลาง

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ผู้รับจ้างตกลงว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา
ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจ
ที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้
ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วยโดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง
ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนวันละ ๒๓๒,๑๕๓.๖๓ บาท
(สองแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหกสิบสามสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในกิจกรรมควบคุม
งานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท นับถัดจากวันที่
ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่กำหนดแล้วเสร็จจริง
นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าโดยเฉพาะส่วนที่เกินกว่า
จำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ศูนย์กำลังคน ภูมิภาคและ ไม่นับก่อนๆ ส่วนบริการจัดการสิ่งปฏิกูล
สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม

...ในระหว่าง...

สำเนาถูกต้อง

(หน่วยภาค ๑)

(นายชูศักดิ์ ขำใจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

และไข่ม้วนอ่อนนุช ส่วนบริการจัดการสิ่งปฏิกูล
การมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม

139/2563

๑. วิชาความรู้

017 017 017

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้นภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ให้อยู่ในความสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจำรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(นายชูศักดิ์ ขำใจ)

ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับหรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือข้ออื่นตามสัญญาฉบับนี้

สัญญาฉบับที่ ๑๓๙/๒๕๕๕

(นายชูศักดิ์ ขำใจ)

รับทราบ

วันที่

นางสาว... (นายชูศักดิ์ ขำใจ)

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

นางสาว... (นายชูศักดิ์ ขำใจ)

ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอลดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้นซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้สันทนารถทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันของทางราชการอื่น สถาบันเอกชน ที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างฝีมืออย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ส่วนบริการจัดการสิ่งปฏิกูล
สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักงานเขตลอม
๒๑.๑ ข่างเชื่อม...

สัญญาฉบับที่ ๑๓๐/๒๕๖๖
ลงวันที่ทำขึ้น.....
ผู้รับจ้าง.....

สำเนาถูกต้อง

(นายชูศักดิ์ ชาติใจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พื้นที่ปฏิบัติงานและฝึกอบรมวิชาชีพ ส่วนบริการจัดการสิ่งปฏิกูล
สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักงานเขตลอม

๒๑.๑ ช่างเชื่อมไฟฟ้า

๒๒.๒ ช่างติดตั้งและเดินสายไฟภายในอาคาร

๒๓.๓ ช่างเครื่องกล

๒๔.๔ ช่างไฟฟ้า

๒๕.๕ ช่างก่อสร้าง

๒๖.๖ ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญา นี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายนิพนธ์ เอี่ยมพงษ์ไพบุลย์)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นายสมพงษ์ ชินประดิษฐ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นายกำพล อารีประยูรกิจ)

หมายเหตุ เงินค่าจ้างตามสัญญานี้ จะนำเข้าบัญชีของผู้รับจ้างที่ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม ๙๑ (อ้อมน้อย) บัญชีเลขที่ ๗๓๒-๐-๒๐๐๗๐-๘ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ดี ข้าใจ) ชื่อบัญชี บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด หากผู้รับจ้างมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงธนาคาร ส่วนบริการจัดการสิ่งปลูกสร้าง และเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนมีการจ่ายเงินค่าจ้าง

สำเนาถูกต้อง

(นายชูศักดิ์ ข้าใจ)

เจ้าพนักงานบริหารการช่าง

ศูนย์กำกับดูแลและพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่วนบริการจัดการสิ่งปลูกสร้าง
สำนักงานจัดการผู้ผลิตรายใหม่และช่างฝีมือระดับสูง สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพช่าง