



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา (โทร. ๕๒๖๖ หรือโทร. ๐ ๒๔๒๗ ๖๔๘๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๗ ๖๔๘๘)

ที่ กท ๗๕๐๓/ ๑๑๐๓

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชเพิ่มพูล ทำการขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์แยกคลอง
บางระแนะ ๑,๒,๓,๔ จากคลองบางระแนะถึงลำกระโดงสาธารณะประโยชน์และถนนกัลปพฤกษ์

เรียน ผู้อำนวยการเขตจอมทอง (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ต้นเรื่อง ฝ่ายโยธา ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีสอบราคางานขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์แยกคลองบางระแนะ ๑,๒,๓,๔ จากคลองบางระแนะถึงลำกระโดงสาธารณะประโยชน์และถนนกัลปพฤกษ์ จำนวนเงิน ๑,๒๕๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ กท ๗๕๐๓/๕๘๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้

๑. ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ กว้างประมาณ ๑.๕๐ - ๖ ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ ๑,๕๘๕ ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย ๑ ม. ปริมาณดิน ๔,๗๗๘ ลบ.ม. (ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงใส่เรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง)

ข้อเท็จจริง ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา ตามประกาศกรุงเทพมหานครเลขที่ ขท.๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กำหนดขายแบบวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. แล้วปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบจำนวน ๘ ราย และยื่นซองเสนอราคาจำนวน ๖ ราย เปิดซองเสนอราคาวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. มีผู้เสนอราคา ดังนี้

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชเพิ่มพูล เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๙๖๕,๑๕๖.-บาท
๒. บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๙๗๔,๗๑๒.-บาท
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๘๙,๓๘๔.-บาท
๔. บริษัท ๔ อ.การโยธา จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๑,๒๔๒,๒๘๐.-บาท
๕. บริษัท ป.ศิระพร จำกัด เสนอราคา เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๕๑,๘๓๖.-บาท
๖. บริษัท ประกอบศักดิ์การโยธา จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๕,๗๒๖.-บาท

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชเพิ่มพูล เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๙๖๕,๑๕๖.-บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ ๓๑๒,๘๔๔.-บาท และต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ ๒๙๐,๘๔๔.-บาท (ราคากลางที่กำหนดไว้ ๑,๒๗๘,๐๐๐.-บาท และงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ ๑,๒๕๖,๐๐๐.-บาท) คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๑ คณะกรรมการฯ ได้เรียก ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชเพิ่มพูล เพื่อขอต่อรองราคาแล้ว ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชเพิ่มพูล ขอยืนยันราคาเดิม (รายละเอียดตามใบต่อรองราคาที่แนบ) รวมทั้งได้มีหนังสือยืนยันว่าราคาที่เสนอ สามารถดำเนินงานรายนี้ได้เสร็จตามรูปแบบ รายการ และรายละเอียดประกอบแบบ โดยมีความพร้อมเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และบุคลากร

-/ข้อพิจารณา.....

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชเพิ่มพูล เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๙๖๕,๑๕๖.-บาท เป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนดไว้และไม่สูงกว่างบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ จึงเสนอเห็นควรจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชเพิ่มพูล เป็นผู้ดำเนินการงานรายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้

๑. อนุมัติจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชเพิ่มพูล เป็นผู้ดำเนินการขุดลอกลำกระโดง สาธารณประโยชน์แยกคลองบางระแนะ ๑,๒,๓,๔ จากคลองบางระแนะถึงลำกระโดงสาธารณประโยชน์และถนน กัลปพฤกษ์ ในวงเงิน ๙๖๕,๑๕๖.-บาท (เก้าแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา โดยวิธีสอบราคา ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ งานรายนี้กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๒. อนุมัติแต่งตั้ง นายนพรุจ ธีระรัตน์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายอดิสรณ์ เสวตครุสมบัติ เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

๓. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย

๓.๑ นายประสิทธิ์ แก้วขาว วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ

๓.๒ นางยุพา ฝีมือช่าง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการ

๓.๓ นางสาวศิริรณภา สุขกิจ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรรมการ

๔. อนุมัติทำสัญญากับผู้รับจ้างเมื่อผู้รั้งกฎหมายได้ตรวจผ่านร่างสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

๕. อนุมัติเบิกจ่ายเงินจำนวน ๙๖๕,๑๕๖.-บาท (เก้าแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชเพิ่มพูล เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างตามข้อ ๓ ได้ตรวจรับงานไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน) รายการขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์แยกคลองบางระแนะ ๑,๒,๓,๔ จากคลองบางระแนะถึงลำกระโดงสาธารณประโยชน์และถนนกัลปพฤกษ์

อำนาจในการอนุมัติตามข้อ ๑-๕ เป็นของผู้อำนวยการเขต ตามข้อ ๖๐ (๒) แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อ ๑๗, ๒๕, ๓๐(๗), ๓๑, ๓๓, ๖๐(๒), ๑๒๖, ๑๒๗ และข้อ ๑๒๘ และหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท ๑๓๐๕/๗๙๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ (๒) และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๓ วรรคสอง

-อนุมัติ ๑-๕

(นายสมบัติ พิธิอประพันธ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตจตุจักร

(นางสมบุญ พรหมทิ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา ฝ่ายโยธาแขวงจตุจักร
เจ้าพนักงานโยธา

(นายดีดำ คงศรี)

วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ
เจ้าพนักงานโยธา ฝ่ายโยธาแขวงจตุจักร
เจ้าพนักงานโยธา