



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๐๑๔๘ หรือโทร. ๕๘๖๔, ๕๘๖๕

ที่ กท ๕๑๐๓/๑๒๖

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาราคากลางงานปรับปรุงโรงเรียนประชาภิบาล

เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางเขน (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางเขน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงาน ปรับปรุงโรงเรียนประชาภิบาล ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๗๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

บัดนี้ คณะกรรมการประมาณราคากลางงาน ได้คำนวณราคากลาง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๘๘,๐๐๐.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน รายละเอียดตามใบประมาณราคากลางที่แนบ ซึ่งคณะกรรมการประมาณราคากลางได้อ้างอิงราคา ดังนี้ ประกอบด้วย

๑. ราคาวัสดุก่อสร้าง จากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐

๒. ราคาค่าแรงงาน จากบัญชีค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

๓. ใช้ค่า FACTOR - F งานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๓๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

๔. เงินจ่ายล่วงหน้า ๐% ประกันผลงาน ๑๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๖ ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ ๗ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๓๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางงานปรับปรุงโรงเรียนประชาภิบาล อำนาจการอนุมัติเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบอำนาจให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๔๖๓๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายมานิต เพ็งเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจะเด็ด โกมุทพันธุ์) สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณราธิป สารกุล) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

(นางฉวีวรรณ อุณหังงศิริ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางเขน

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(นายมานิต เพ็งเจริญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธา

สำนักงานเขตบางเขน