

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางแค

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเขตบางแค

แบบเลขที่ ขบค. ๒๔/๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางแค

คำนวณราคากลางโดย ๑. นายชูชาติ พุ่มมณี

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐

๒. ว่าที่ร้อยตรีพิริยะ โอเต็ง

๓. นายวเรศ ขาวสุข

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ค่าของ หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าของ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน
		จำนวน หน่วย	หน่วย					
๑	ปรับปรุงรอยแตกพื้นลาดฟ้าพร้อมทาสีกันซึม							
	อะคริลิค พื้นทีประมาณ	๓๕๐	ตร.ม.	๓๑๕	๑๑๐,๒๕๐	๑๓๕	๔๗,๒๕๐	๑๕๗,๕๐๐.๐๐
๒	เปลี่ยนยางและยาแนวขอบกระจากหน้าต่างอาคาร							
	สำนักงานเขตยาวประมาณ	๗๕๐	ม.	๓๕	๒๖,๒๕๐	๑๕	๑๑,๒๕๐	๓๗,๕๐๐.๐๐
๓	รื้อแผ่นหินแกรนิตด้านผนังภายนอกบริเวณโรงอาหาร							
	สำนักงานเขตพื้นที่ประมาณ	๒๙	ตร.ม.	-	-	๔๕	๑,๓๐๕	๑,๓๐๕.๐๐
๔	ฉาบปูนเซาะร่องผนังภายนอกบริเวณโรงอาหาร							
	สำนักงานเขตพื้นที่ประมาณ	๒๙	ตร.ม.	๒๔๕	๗,๑๐๕	๑๐๕	๓,๐๔๕	๑๐,๑๕๐.๐๐
๕	ปรับปรุงระบบท่อน้ำดี(ท่อPE)							
	ยาวประมาณ	๙๐	ม.	๑๗๕	๑๕,๗๕๐	๗๕	๖,๗๕๐	๒๒,๕๐๐.๐๐
๖	ทาสีอะคริลิคพื้นที่ประมาณ	๒๙	ตร.ม.	๖๕	๑,๘๘๕	๒๔	๖๙๖	๒,๕๘๑.๐๐
๗	รื้อป้ายชื่อสำนักงานเขตพร้อมติดตั้งใหม่							
	จำนวน	๑	แห่ง	-	-	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
	รวมเป็นเงิน							๒๓๙,๕๓๖.๐๐

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางแค	๒๓๙,๕๓๖.๐๐	๑.๓๐๗๔	๓๑๓,๑๖๙.๓๗	
	----- ฯลฯ -----				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๓๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙)	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		๓๑๓,๑๖๙.๓๗	

148
(นายเวรต ขาวสุข
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้าง และบูรณะ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเขตบางแค

แบบเลขที่ ขบค. ๑๐/๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางแค

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางแค	๓๑๓,๑๖๙.๓๗	
๒	ค่าครุภัณฑ์	๕,๕๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๓๑๘,๕๖๙.๓๗	
	ราคากลาง	๓๑๘,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง ๓๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (..... สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

(นายชูชาติ พุ่มมณี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร้อยตรี พช/อ.เดช

(พิริยะ โอเต็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวเรศ ขาวสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง