



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา โทร. ๖๕๖๗

ที่ กท ๘๒๐๓/ ๒๕๔

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดก้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม. (ในทางเท้า) บริเวณถนนศรีวรา

เรียน ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามที่ได้ดำเนินการจัดจ้างตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง บ่อพักพร้อมประตูปิดก้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม. (ในทางเท้า) บริเวณถนนศรีวรา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๖ ลง วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

กรุงเทพมหานคร ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้างดังกล่าว ดังนี้
ปรับปรุงบ่อพักพร้อมประตูปิดก้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม. (ในทางเท้า) บริเวณถนนศรีวรา จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วี.บี.เอส.เค.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็น เงินทั้งสิ้น ๙๕๖,๗๐๐.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณและต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน เป็นเงิน ๑๐๖,๓๐๐.- บาท (งบประมาณ ๑,๐๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท ราคากลาง ๑,๐๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท) คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ ของราคา กลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. อนุมัติให้จ้างเหมา บริษัท วี.บี.เอส.เค.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงบ่อพัก พร้อมประตูปิดก้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ม. (ในทางเท้า) บริเวณถนนศรีวรา ภายในวงเงิน ๙๕๖,๗๐๐.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ยื่นราคา ๑๒๐ วัน

๒. อนุมัติให้ทำสัญญากับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รู้กฎหมายได้ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยต้องนำ หลักประกันมาวางในอัตราร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๔๗,๘๓๕.- บาท และกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นเงิน ๒,๓๙๒.- บาท


๓. โปรดลงนามในแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่แนบ


๔. โปรดลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ที่แนบ

๕. โปรดลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ที่แนบ

๖. อนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กับ บริษัท วี.บี.เอส.เค.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน ๙๕๖,๗๐๐.-บาท เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานบำรุงรักษาซ่อมแซม งบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

อำนาจในการอนุมัติในข้อ ๑-๒ และลงนามข้อ ๓-๕ เป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมอบอำนาจผู้อำนวยการเขตปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๗๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๑๐ ข้อ ๓.๔ ข้อ ๔.๒ (๕) ข้อ ๔.๑๑ ข้อ ๔.๑๓ ข้อ ๔.๕(๒) และข้อ ๑๑ (๑๑.๔) ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ และอำนาจในการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินในข้อ ๖ เป็นของผู้อำนวยการเขต ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓๓ วรรคสาม (๒)


(นายสมศุภย์ ดวงฝั่ง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กองโยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง


(นายสมศุภย์ ดวงฝั่ง)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากองโยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง

-อนุมัติในข้อ ๑-๒

-ลงนามในข้อ ๓-๕


(นายโครงการ เจริญจิรกุล)
ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

-อนุมัติในข้อ ๖


(นายโครงการ เจริญจิรกุล)
ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง