



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา โทร. ๐ ๒๕๔๓ ๑๔๗๓ หรือโทร ๗๓๖๕-๗๓๖๘ โทรสาร ๐ ๒๕๔๓ ๑๔๗๓

ที่ กท ๕๔๐๓/๑๒๙๖

วันที่

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที. สถาปัตย์ ทำการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน
แผ่นดินทองนุรุดดิน แขวงหนองจอก

เรียน ผู้อำนวยการเขตหนองจอก (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ต้นเรื่อง ฝ่ายโยธา ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนุรุดดิน แขวงหนองจอก ตามหนังสือที่ กท ๕๔๐๓/๑๒๙๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในวงเงินงบประมาณ ๖๔๘,๐๐๐.- บาท โดยใช้ราคากลางงานรายนี้ เป็นราคาเริ่มต้นในการเสนอราคา ๖๔๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ทำการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผลปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ จำนวน ๔ ราย ยื่นซองเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาการมีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางกันอย่างเป็นธรรมปรากฏว่าผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจำนวน ๒ ราย ไม่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน ๑ ราย โดยเสนอราคาเรียงลำดับจากต่ำสุดไปสูงสุดดังต่อไปนี้

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.สถาปัตย์ เสนอราคา ๖๓๘,๗๕๖.- บาท

ถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศสอบราคา

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาทิกลก่อสร้าง เสนอราคา ๗๖๗,๖๖๗.- บาท

ถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศสอบราคา

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เรียกห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที. สถาปัตย์ เพื่อขอต่อรองราคา ผลปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที. สถาปัตย์ ยืนยันราคาเดิม ไม่สามารถลดราคาลงได้อีก ตามหนังสือต่อรองราคาที่แนบ และยืนยันรับดำเนินงานรายนี้ ในวงเงิน ๖๓๘,๗๕๖.- บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดเวลาส่งมอบงาน ๑๒๐ วันคงเดิม คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที. สถาปัตย์ ให้เป็นผู้ดำเนินการงานรายนี้ เนื่องจากเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลางและงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดังนี้

๑. อนุมัติจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที. สถาปัตย์ ทำการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนุรุดดิน แขวงหนองจอก เป็นเงิน ๖๓๘,๗๕๖.- บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยแยกเป็นค่างาน ๕๙๖,๙๖๘.๒๒ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๔๑,๗๘๗.๗๘ บาท กำหนดเวลาส่งมอบงาน ๑๒๐ วัน โดยวิธีสอบราคา ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๗ ตามรายละเอียดแนบท้าย

๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างประกอบด้วย

๒.๑ นายสมศักดิ์ บุญคุ้ม

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ประธานกรรมการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

๒.๒ นายจิระศักดิ์ หงษ์แปด

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ฝ่ายโยธา

๒.๓ นางสาวศิริวิบูรณ์ ... / ๒

๒.๓ นางสาวศิริวิบูรณ์ รุนกระโทก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ
ฝ่ายการศึกษา

โดยให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการตรวจรับงานจ้างให้ผู้ส่งจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่ได้ทำการ
ตรวจรับงานจ้างแล้ว

๓. อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ดังนี้


๓.๑ นายสุชาติ ปูนพิทักษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองจอก

๓.๒ นายกิตติเดช วัลลีย์ลักษณ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองจอก

๔. อนุมัติให้ทำสัญญากับผู้รับจ้างเมื่อผู้รู้กฎหมายได้ทำการตรวจผ่านร่างสัญญาจ้างเป็นที่
เรียบร้อย โดยกำหนดอัตราค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างตามสัญญาจ้างต่อวัน


๕. อนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๖๓๘,๗๕๖.- บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบทบาทถ้วน) ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที. สถาปัตย์ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้
เป็นการถูกต้องแล้ว โดยเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ งานพัฒนาชุมชน หมวดรายจ่ายอื่น
รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย-
เรียนชุมชนแผ่นดินทองนุรุดดิน แขวงหนองจอก ยอดเงิน ๖๔๘,๐๐๐.- บาท

อำนาจในการอนุมัติตาม ข้อ ๑-๕ เป็นของผู้อำนวยการเขต ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ
๑๗, ข้อ ๓๐ (๗), ข้อ ๓๐ วรรคท้าย, ข้อ ๖๐ (๒), ข้อ ๖๗, ข้อ ๖๘, ข้อ ๑๒๖ และข้อ ๑๒๘ และระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๗ วรรคสอง



(นางรมิตา ทวีศรี)


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองจอก
เจ้าหน้าที่พัสดุ



(นายขวัญชัย เจริญเมธากุล)

นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองจอก
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

อนุมัติตาม ข้อ ๑ - ๕



(นายสุวิทย์ รัศมิแพทย์)
ผู้อำนวยการเขตหนองจอก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา โทร. ๐ ๒๕๔๓ ๑๔๗๓ หรือโทร ๗๓๖๕-๗๓๖๘ โทรสาร ๐ ๒๕๔๓ ๑๔๗๓

ที่ กท ๕๔๐๓/๑๖๖๕

วันที่

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนุรุดิน
แขวงหนองจอก

เรียน ผู้อำนวยการเขตหนองจอก (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ต้นเรื่อง ตามหนังสือที่ กท ๕๔๐๓/๑๖๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการเขตหนองจอกได้ให้ความเห็นชอบจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนุรุดิน แขวงหนองจอก โดยวิธีสอบราคา ตามประกาศสอบราคาเลขที่ ๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ และได้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาฯ ในวงเงินงบประมาณ ๖๔๘,๐๐๐.- บาท ราคากลาง ๖๔๐,๐๐๐.- บาท โดยใช้ราคากลางเป็นราคาเริ่มต้นในการเสนอราคา ๖๔๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้รับซองเสนอราคาส่วนที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ปรากฏมีผู้ซื้อแบบ จำนวน ๔ ราย มีผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ได้ร่วมกันพิจารณาการมีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางกันอย่างเป็นธรรมปรากฏว่าผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน ๒ ราย ไม่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน ๑ ราย และวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้ร่วมกันเปิดเอกสารส่วนที่ ๒ และใบเสนอราคามีผลการรายงาน โดยเสนอราคาเรียงลำดับจากต่ำสุดไปสูงสุดดังต่อไปนี้

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.สถาปัตย์ เสนอราคา ๖๓๘,๗๕๖.- บาท ถูกต้องตามเงื่อนไข
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาติกุลก่อสร้าง เสนอราคา ๗๖๗,๖๖๗.- บาท ถูกต้องตามเงื่อนไข

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาฯ ได้ร่วมกันต่อรองราคาทางห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.สถาปัตย์ ผลปรากฏว่าทางห้างฯ ยืนยันราคาเดิม ไม่สามารถลดราคาลงได้อีก และยืนยันรับดำเนินงานรายนี้เป็นจำนวนเงิน ๖๓๘,๗๕๖.- บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๒๐ วัน คงเดิม คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๑,๒๔๔.- บาท และต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๙,๒๔๔.- บาท จึงเห็นควรจ้างเหมาห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.สถาปัตย์ ให้เป็นผู้ดำเนินการงานปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองนุรุดิน แขวงหนองจอก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบตามข้อ ๓๘ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓

ทราบ

(นายสุวิทย์ รัตติแพทย์)
ผู้อำนวยการเขตหนองจอก

(ลงชื่อ)

(นางจิราภรณ์ จุลลันท์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) จำสับตรี

(สุเมธ ดวงแก้ว)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางเบญญาภา ธรรมโม)

(นายขวัญชัย เจริญเมธากุล)

ผู้จัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองจอก
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ