



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองจอก

ที่ กท ๕๔๐๓/๒๑

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้าง

เรียน ผู้ช่วยอำนวยการเขตหนองจอก (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม แขวงลำด้อยตุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ จัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ และกำหนดพิจารณาการประกวดราคา ๗ วันทำการนับถัดจาก วันเสนอราคา นั้น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินการพิจารณาผลการยื่น ข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ได้พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา และพิจารณาจากราคารวม และการเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง เสนอราคา ๓,๕๓๓,๗๘๐.- บาท ผ่าน

๒. บริษัท ไกรวัลศิริ จำกัด เสนอราคา ๓,๕๓๙,๘๘๑.- บาท ผ่าน

ซึ่งผลการตรวจสอบ ผ่านคุณสมบัติผู้เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้ง ๒ ราย โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓,๕๓๓,๗๘๐.- บาท (สามล้าน ห้าแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เป็นราคาที่ต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ จำนวน ๖๕๐,๒๒๐.- บาท รายละเอียดตามใบเสนอราคาที่แนบมาพร้อมนี้ คณะกรรมการฯ ได้เรียกหาฯ เพื่อขอต่อรองราคา ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง ไม่สามารถลดราคาลงได้อีก

คณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้พิจารณาเกี่ยวกับราคาพัสดุที่จัดหาส่วนลดหรือส่วนเพิ่มเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ประหยัดไว้คิด เป็นร้อยละของวงเงินงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณ	ราคากลาง	ราคาที่ประมูล ได้หลังต่อรอง ราคา	ต่ำกว่า งบประมาณ	ต่ำกว่าราคากลาง	คิดเป็น ร้อยละที่ ลด จากงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละที่ลดจาก ราคากลาง ใช้ราคากลาง เป็นฐาน
๔,๑๘๔,๐๐๐.-	๔,๑๖๐,๐๐๐.-	๓,๕๓๓,๗๘๐.-	๖๕๐,๒๒๐.-	๖๒๖,๒๒๐.-	๑๕%	๑๕%

คณะกรรมการดำเนินการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ ก่อสร้าง เสนอเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางและงบประมาณ จึงลงมติเห็นควร จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม แขวงลำต้อยติ่ง จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง ในวงเงิน ๓,๕๓๓,๗๘๐.-บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน และได้ตรวจสอบราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง เสนอราคามาทุกรายการแล้วปรากฏว่าไม่เกินกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ทุกรายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อำนาจในการให้ความเห็นชอบเป็นของผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๔) ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบอำนาจให้ผู้ช่วยผู้ว่าการเขตปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๗๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ ๓ ข้อ ๓.๑ และข้อ ๓ วรรคสอง ข้อ (๗) (๗.๒)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุชาติ ปูนพิทักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอัมรัตน์ ประสิทธิ์หัตถ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเบญญาภา ธรรมโม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เห็นชอบ

ผู้ช่วยผู้ว่าการเขตหนองจอก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(นายขวัญชัย เจริญเมธากุล)

หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองจอก

หัวหน้าเจ้าหน้าที่