



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตหนองจอก (ฝ่ายโยธา โทร. ๐ ๒๕๔๓ ๑๔๗๓ หรือ โทร. ๗๓๖๖-๖๘ โทรสาร ๐ ๒๕๔๓ ๑๔๗๓)

ที่ กท ๕๔๐๓/๕๗๓

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้าง

เรียน ผู้ช่วยอำนวยการเขตหนองจอก (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ต้นเรื่อง ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดราชบูรณะ แขวงลำต้อยติ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และกำหนดพิจารณาการประกวดราคา ๕ วัน ทำการนับถัดจากวันเสนอราคา โดยใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก ราคา และพิจารณาจากราคารวม และมีผู้ซื้อเอกสารจำนวน ๑๔ ราย มีผู้ยื่นเอกสาร ๑ ราย

ข้อเท็จจริง


๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ได้ดำเนินการตรวจสอบ และได้จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ และผลการตรวจสอบรายละเอียดเอกสารการยื่นเสนอราคา บัญชีการยื่นเอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชีการยื่นเอกสารส่วนที่ ๒ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง แล้วถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และราคาที่เสนอ เป็นเงิน ๒,๔๕๖,๔๔๕.๐๕ บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทสี่สตางค์) ต่ำกว่างบประมาณ ๑๒๓,๕๕๔.๙๖ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๔.๗๙ (งบประมาณ ๒,๕๘๐,๐๐๐.-บาท) ต่ำกว่าราคากลาง ๑๒๖,๘๖๗.๘๖ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๕.๑๖ (ราคากลาง ๒,๕๘๓,๓๑๒.๙๐.-บาท) คณะกรรมการฯ ได้เรียกหาฯ เพื่อขอต่อรองราคา ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง ยินดีลดราคารายการเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ มม. จำนวน ๑๗๔.๗๖ กก. จากราคาต่อหน่วย ๒๙ บาท รวมเป็นเงิน ๕,๐๖๘.๐๕ บาท ลดลงเหลือ ราคาต่อหน่วย ๒๕ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๓๖๙.-บาท รวมส่วนลด ๖๙๙.๐๕ บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๔๕๕,๗๔๖.-บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) และได้ตรวจสอบราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง เสนอราคามาทุกรายการแล้วปรากฏว่าไม่เกินกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ทุกรายการ

๒. คณะกรรมการพิจารณาผล พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด และได้ต่อรองราคาแล้ว และราคาที่เสนอไม่สูงกว่างบประมาณ เพื่อมิให้มีการจัดจ้างของหน่วยงานล่าช้าสอดคล้องกับเหตุผลและความจำเป็นจำเป็นจ้างมาปรับปรุงโรงเรียนวัดราชบูรณะ แขวงลำต้อยติ่ง แล้วเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเด็กนักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง ของโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการฯ จึงลงมติเห็นควรจ้างมาปรับปรุงโรงเรียนวัดราชบูรณะ แขวงลำต้อยติ่ง จากห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง ในวงเงิน ทั้งสิ้น ๒,๔๕๕,๗๔๖.-บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)

/จึงเรียนมา.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการดำเนินการประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อำนาจในการให้ความเห็นชอบเป็นของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๕๕ (๔) ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบอำนาจให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่ง
กรุงเทพมหานคร ที่ ๒๗๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ ๔.๕ (๒)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางกัลยานี สร้างสุระ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายพัฒนา คำแก้ว)
สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวพนิดา ย้ายเหว่า)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายจิระศักดิ์ หงษ์แปด)
วิศวกรโยธาชำนาญการรักษาราชการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองจอก
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ



(นางสัสดา หุ้ยประเสริฐ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร