



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา โทร. ๗๔๓๘, ๗๔๓๙

ที่ กท.๗๘๐๓/๗๐๗๔

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนบางเขน(ไว้สาสิอนุสรณ์)

เรียน ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ได้อนุมัติแต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนบางเขน(ไว้สาสิอนุสรณ์) โดยกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา นั้น

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้ซื้อแบบ ๙ ราย ยื่นซองเสนอราคา ๖ ราย คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้วผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ๖ ราย และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคา และได้ตรวจสอบกับกรมบัญชีกลางแล้ว ห้างฯ/บริษัท ฯ ที่ได้รับการคัดเลือกไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ โดยมีเอกสารหลักฐานถูกต้องตามเงื่อนไข ๖ ราย ดังนี้

๑. บริษัท พัฒนวิวัฒน์(2015) จำกัด เสนอราคา ๑,๓๙๒,๓๓๘ บาท ค่าก่อสร้าง ๑,๓๐๑,๒๕๐.๔๗ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๙๑,๐๘๗.๕๓ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๒. บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ๑,๔๔๘,๒๗๕ บาท ค่าก่อสร้าง ๑,๓๕๓,๕๒๘.๐๔ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๙๔,๗๔๖.๙๖ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๓. บริษัท วิชุกอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ๑,๕๑๘,๗๔๐ บาท ค่าก่อสร้าง ๑,๔๑๙,๓๘๓.๑๘ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๙๙,๓๕๖.๘๒ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๔. บริษัท เอส แอนด์ เอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เสนอราคา ๑,๖๑๓,๓๘๐ บาท ค่าก่อสร้าง ๑,๕๐๗,๘๓๑.๗๘ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๑๐๕,๕๔๘.๒๒ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง เสนอราคา ๑,๖๑๗,๐๑๗ บาท ค่าก่อสร้าง ๑,๕๑๑,๒๓๐.๘๔ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๑๐๕,๗๘๖.๑๖ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖. บริษัท เพิ่มชัยการช่าง จำกัด เสนอราคา ๑,๗๑๕,๙๘๐ บาท ค่าก่อสร้าง ๑,๖๐๓,๗๑๙.๖๓ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๑๑๒,๒๖๐.๓๗ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา


คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ฯ ได้พิจารณาแล้ว ปรากฏว่า บริษัท พัฒนวิวัฒน์(2015) จำกัด เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศสอบราคาเลขที่ ๔/๕๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๓๙๒,๓๓๘ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน-) ค่าก่อสร้าง ๑,๓๐๑,๒๕๐.๔๗ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๙๑,๐๘๗.๕๓ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ...

นับถึจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งราคาคงกล่าวเป็นราคาที่ไม่เกินวงเงินงบประมาณ และไม่เกินราคากลาง (งบประมาณ ๑,๖๓๕,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๑,๖๒๐,๐๐๐) คณะกรรมการฯ ได้ต้อรองราคากับบริษัทฯ ให้ลดราคาลงอีก บริษัทฯ ขอยืนยันราคาเดิมที่ได้เสนอไว้เป็นเงิน ๑,๓๙๒,๓๓๘ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือต้อรองราคาที่แนบ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นให้จ้างบริษัท พัฒนวัฒน์(2015) จำกัด ให้ทำการปรับปรุงโรงเรียนบางเขน(ไว้สาลีอนุสรณ์) เป็นเงิน ๑,๓๙๒,๓๓๘ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถึจากวันลงนามในสัญญา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายอภิชัย พันธิโรจน์) นายช่างสำรวจชำนาญงาน


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาววิชรี วงศ์สระ) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวกันยารัตน์ รักพงษ์) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


(นางสาวสุพรรณิ พันอนันท์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายโยธว สำนักงานเขตหลักสี่
เจ้าหน้าที่พสด


(นายอนันต์ กายพรม)
นักจัดการงานโยธวชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธว สำนักงานเขตหลักสี่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสด

- ทราบ
- ดำเนินการต่อไป


(นายสมศักดิ์ ชำติสุขศิริเดช)
ผู้อำนวยการเขตหลักสี่