



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา โทร. ๗๔๓๘, ๗๔๓๙

ที่ กท ๗๘๐๓/๔๖๔

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์สังเคราะห์เด็กก่อนวัยเรียนทั้งสองห้องเรียน ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ได้อนุมัติแต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างทำนี้เป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์สังเคราะห์เด็กก่อนวัยเรียนทั้งสองห้อง โดยกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา นั้น

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีผู้ซื้อแบบ ๑๖ ราย ยื่นซองเสนอราคา ๑๕ ราย คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคา รวมทั้งได้ตรวจสอบกับกรมบัญชีกลางแล้ว ไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ โดยมีเอกสารหลักฐานถูกต้องตามเงื่อนไข ๑๕ ราย เรียงตามลำดับต่ำสุดไปสูงสุด ดังนี้

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก เสนอราคา ๑,๐๔๒,๓๗๗ บาท ค่าก่อสร้าง ๙๗๔,๑๘๔.๑๑ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % จำนวน ๖๘,๑๙๒.๘๙ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๒. บริษัท เอส แอนด์ เอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เสนอราคา ๑,๒๖๒,๔๒๕ บาท ค่าก่อสร้าง ๑,๑๗๙,๘๓๖.๔๕ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % จำนวน ๘๒,๕๘๘.๕๕ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง เสนอราคา ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท ค่าก่อสร้าง ๑,๑๙๖,๒๖๑.๖๘ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % จำนวน ๘๓,๗๓๘.๓๒ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔. บริษัท พัฒนวิวัฒน์ (2015) จำกัด เสนอราคา ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท ค่าก่อสร้าง ๑,๒๐๕,๖๐๗.๔๘ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % จำนวน ๘๔,๓๙๒.๕๒ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. บริษัท ทรัพย์ยิ่งสุขอนแก่น จำกัด เสนอราคา ๑,๒๙๐,๐๐๐.๕๖ บาท ค่าก่อสร้าง ๑,๒๐๕,๖๐๘ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % จำนวน ๘๔,๓๙๒.๕๖ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทินีมาร์ท เสนอราคา ๑,๓๐๙,๘๐๓.๒๗ บาท ค่าก่อสร้าง ๑,๒๒๔,๑๔๕.๒๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % จำนวน ๘๕,๖๕๘.๐๗ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. บริษัท ริช อินทีเรีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท ค่าก่อสร้าง ๑,๒๓๓,๖๔๔.๘๖ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % จำนวน ๘๖,๓๕๕.๑๔ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสินก่อสร้าง ...

๘. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสินก่อสร้าง เสนอราคา ๑,๓๓๑,๐๐๐ บาท ค่าก่อสร้าง ๑,๒๔๓,๙๒๕.๒๓ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % จำนวน ๘๗,๐๗๔.๗๗ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙. บริษัท 프리เทค (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา ๑,๓๓๓,๙๙๙ บาท ค่าก่อสร้าง ๑,๒๔๖,๗๒๘.๐๓ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % จำนวน ๘๗,๒๗๐.๙๗ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๐. บริษัท ปุณณภัทร (ที เอ็น พี) จำกัด เสนอราคา ๑,๓๔๗,๐๐๐ บาท ค่าก่อสร้าง ๑,๒๕๘,๘๗๘.๕๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % จำนวน ๘๘,๑๒๑.๕๐ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๑. บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ๑,๓๗๔,๔๘๒ บาท ค่าก่อสร้าง ๑,๒๘๔,๕๖๒.๖๒ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % จำนวน ๘๙,๙๒๑.๘๖ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วีรชัยก่อสร้าง เสนอราคา ๑,๓๙๕,๐๐๐ บาท ค่าก่อสร้าง ๑,๓๐๓,๗๓๘.๓๒ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % จำนวน ๙๑,๒๖๑.๖๘ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๓. บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด เสนอราคา ๑,๔๒๘,๒๗๐ บาท ค่าก่อสร้าง ๑,๓๓๔,๘๓๑.๗๘ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % จำนวน ๙๓,๔๓๘.๒๒ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๔. บริษัท เพิ่มชัยการช่าง จำกัด เสนอราคา ๑,๔๕๙,๐๐๐ บาท ค่าก่อสร้าง ๑,๓๖๓,๕๕๑.๔๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % จำนวน ๙๕,๔๔๘.๖๐ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๕. บริษัท เจริญกรุง ๘๑ การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด เสนอราคา ๑,๔๙๗,๐๐๐ บาท ค่าก่อสร้าง ๑,๓๙๙,๐๖๕.๔๒ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % จำนวน ๙๗,๙๓๔.๕๘ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ฯ ได้พิจารณาแล้ว ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส. บางกอก เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศสอบราคาเลขที่ ๑๕/๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๐๔๒,๓๗๗ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ค่าก่อสร้าง ๙๗๔,๑๘๔.๑๑ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % จำนวน ๖๘,๑๙๒.๘๙ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่เกินราคากลาง(ราคากลาง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท) คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคากับห้างฯ ให้ลดราคาลงอีก ห้างฯ ขอยืนยันราคาเดิมที่ได้เสนอไว้เป็นเงิน ๑,๐๔๒,๓๗๗ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

ตามหนังสือต่อรองราคาที่แนบ คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วมีความเห็นให้จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.
บางกอก ให้ทำการปรับปรุงศูนย์สังเคราะห์เด็กก่อนวัยเรียนทั้งสองห้อง เป็นเงิน ๑,๐๔๒,๓๗๗ บาท (หนึ่งล้าน
สี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธีรพล ตันทองคำ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวกฤษณา मुखทอง) เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวกันยารัตน์ รักพงษ์) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวสุพรรณิ พันอนันท์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา,สำนักงานเขตหลักสี่
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายอนันต์ กายพรรณ)
นักจัดการงานโยธามหาวิทยาลัย
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- ทราบ
- ดำเนินการต่อไป

(นายสุภกิจ สุรจินตนาภรณ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่

อ.ท.พ.
(นายสมศักดิ์ ขำตีสุนทร)
ผู้อำนวยการเขตหลักสี่