



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก.....สมต.นศ.....ถึง.....ผจก.กฟส.พค.
เลขที่.....พค.(บค.)-๑๐๕๕.....วันที่.....๕ มี.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง.....ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา
อ้างถึง.....

เรียน ผจก.กฟส.พค.

เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่ น.๓ กบส.(มม.)- ๒๑๘๖ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดราคากลางการจ้างเหมา
เอกชนดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านมิเตอร์แรงต่ำ

ข้อมูล

เนื่องจากปัจจุบัน กฟอ.พยุหะคีรี มีงานติดตั้งมิเตอร์ใหม่,ย้ายมิเตอร์,เพิ่ม-ลดขนาดมิเตอร์,
สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด เป็นจำนวนมาก พหจ. ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ใหม่,ย้ายมิเตอร์,เพิ่ม-ลด
ขนาดมิเตอร์,สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด แรงต่ำระบบ ๑ เฟส และ ๓ เฟส ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ได้ทัน
ตามกำหนด เนื่องจากมีพนักงานช่างที่รับผิดชอบด้านมิเตอร์เพียงคนเดียว และยานพาหนะไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน จึงทำให้ไม่สามารถติดตั้งมิเตอร์ใหม่,ย้ายมิเตอร์,เพิ่ม-ลดขนาดมิเตอร์,สับเปลี่ยนมิเตอร์
ชำรุด แรงต่ำระบบ ๑ เฟส และ ๓ เฟส ได้ทันตามกำหนด

ข้อพิจารณาคุณสมบัติ

ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานจะต้องมีคุณสมบัติและความสามารถในการปฏิบัติงานตามข้อบังคับที่ กฟภ.
กำหนดตามหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ แรงต่ำโดยวิธีตกลงราคา ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๕ จนถึง
ปัจจุบัน

วิธีจ้าง

จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ปฏิบัติตามข้อบังคับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ.๒๕๕๖ เนื่องจากการจ้างเหมาตามกระบวนการติดตั้งมิเตอร์ใหม่,ย้ายมิเตอร์,เพิ่ม-ลดขนาดมิเตอร์
สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ วงเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐
บาท (สามแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

ทั้งนี้ กฟส.พยุหะคีรี ได้ใช้ราคากลางจ้างเหมาไม่เกินราคากลางที่ กฟภ.กำหนด ตามอนุมัติที่ น.๓
กบส.(มม.)-๒๑๘๖ ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๕๙ ดังนี้

วิจิตร อธิมาพันธ์

รายการ	๑ เฟส	๓ เฟส
ติดตั้งมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า	๑๙'๐	๓๑๕'
ติดตั้งมิเตอร์ที่เมนชายคา	๑๕'๘	๒๓๖
ติดตั้งมิเตอร์ที่อาคารชุด	๗๗	-
สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด	๗๓	๑๑๙'
ติดตั้ง-ถอนคืนมิเตอร์เพิ่ม - ลดขนาด	๗๓	๑๑๙'
ถอนคืนมิเตอร์เลิกใช้ไฟ	๖๖	๗๕'
รื้อถอนสายเข้ามิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า	๑๙' /	๓๐
ติดตั้งเดินสายเข้ามิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า	๓๗ /	๕๘
รื้อถอนสายเข้ามิเตอร์ที่เมนชายคา	๑๙'	๓๐
ติดตั้งเดินสายเข้ามิเตอร์ที่เมนชายคา	๓๗	๕๘
รื้อถอนสายออกมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า	๑๙' /	๓๐
ติดตั้งเดินสายออกมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า	๓๗ /	๕๘
รื้อถอนสายออกมิเตอร์ที่เมนชายคา	๑๙'	๓๐
ติดตั้งเดินสายออกมิเตอร์ที่เมนชายคา	๓๗	๕๘
รื้อถอนมิเตอร์	๖๖ /	๗๕'
ตั้งมิเตอร์	๖๖ /	๗๕'
รื้อถอนไม้แป้นรองรับมิเตอร์	๑๑ /	๑๖
ติดตั้งไม้แป้นรองรับมิเตอร์	๑๑ /	๑๖
รื้อถอนตู้มิเตอร์	-	๑๖
ติดตั้งตู้มิเตอร์	-	๑๖

พชง.ได้พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการเร่งรัดการดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ใหม่,ย้ายมิเตอร์,เพิ่ม-ลดขนาดมิเตอร์,สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ตามนโยบายของ กฟผ. ได้ทันตามกำหนด จึงเห็นควรให้ดำเนินการดังนี้

๑. จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ติดตั้งมิเตอร์ใหม่,ย้ายมิเตอร์,เพิ่ม-ลดขนาดมิเตอร์ สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด แรงต่ำระบบ ๑ เฟส และ ๓ เฟส ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ซึ่งมีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับจ้างดำเนินการ คือ นายวิโรจน์ จันทรเพียร อยู่บ้านเลขที่ ๓๐๕/๒ ม.๕ ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

๒. เหตุผล และความจำเป็น เพื่อให้งานบริการด้านมิเตอร์ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และเป็นการสนองนโยบายของ กฟผ.

๓. ลักษณะงานประกอบด้วย การเดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ , ติดตั้งไม้รองรับสาย , ติดตั้งมิเตอร์ใหม่,ย้ายมิเตอร์,เพิ่ม-ลดขนาดมิเตอร์,สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด แรงต่ำระบบ ๑ เฟส และ ๓ เฟส ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์

/๒ปริมาณ



๔. ปริมาณงาน เนื่องจากเป็นงานที่ไม่สามารถกำหนดจำนวนการจ้างได้ ให้ดำเนินการจ้างตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละครั้ง โดยใช้ใบสั่งจ้างในแต่ละครั้ง และประเภทงานจ้างตามผู้เสนอราคาหรือตกลงราคาไว้ และไม่เกินราคากลางดังนี้

๕. ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ

รายการ	๑ เฟส	๓ เฟส
ติดตั้งมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า	๓๔๐	๓๓๕
ติดตั้งมิเตอร์ที่เมนขยายคา	๓๕๘	๒๓๖
ติดตั้งมิเตอร์ที่อาคารชุด	๗๗	-
สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด	๗๓	๑๑๙
ติดตั้ง-ถอนคืนมิเตอร์เพิ่ม - ลดขนาด	๗๓	๑๓๙
ถอนคืนมิเตอร์เล็กใช้ไฟ	๖๖	๗๕
รื้อถอนสายเข้ามิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า	๑๙	๓๐
ติดตั้งเดินสายเข้ามิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า	๓๗	๔๘
รื้อถอนสายเข้ามิเตอร์ที่เมนขยายคา	๑๙	๓๐
ติดตั้งเดินสายเข้ามิเตอร์ที่เมนขยายคา	๓๗	๔๘
รื้อถอนสายออกมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า	๑๙	๓๐
ติดตั้งเดินสายออกมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า	๓๗	๔๘
รื้อถอนสายออกมิเตอร์ที่เมนขยายคา	๑๙	๓๐
ติดตั้งเดินสายออกมิเตอร์ที่เมนขยายคา	๓๗	๔๘
รื้อถอนมิเตอร์	๖๖	๗๕
ตั้งมิเตอร์	๖๖	๗๕
รื้อถอนไม้แป้นรองรับมิเตอร์	๑๑	๑๖
ติดตั้งไม้แป้นรองรับมิเตอร์	๑๑	๑๖
รื้อถอนตู้มิเตอร์	-	๑๖
ติดตั้งตู้มิเตอร์	-	๑๖

วิธีคำนวณ

๖. จ้างเหมาโดยวิธีตกลงราคา

รายการ	๑ เฟส	๓ เฟส
ติดตั้งมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า	๑๘๘	๓๑๓
ติดตั้งมิเตอร์ที่เมนชายคา	๑๕๓	๒๓๕
ติดตั้งมิเตอร์ที่อาคารชุด	๗๕	-
สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด	๗๑	๑๑๗
ติดตั้ง-ถอนคืนมิเตอร์เพิ่ม - ลดขนาด	๗๑	๑๑๗
ถอนคืนมิเตอร์เลิกใช้ไฟ	๖๔	๗๓
รื้อถอนสายเข้ามิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า	๑๙ ✓	๓๐
ติดตั้งเดินสายเข้ามิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า	๓๗ ✓	๔๘
รื้อถอนสายเข้ามิเตอร์ที่เมนชายคา	๑๙	๓๐
ติดตั้งเดินสายเข้ามิเตอร์ที่เมนชายคา	๓๗	๔๘
รื้อถอนสายออกมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า	๑๙ ✓	๓๐
ติดตั้งเดินสายออกมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า	๓๗ ✓	๔๘
รื้อถอนสายออกมิเตอร์ที่เมนชายคา	๑๙	๓๐
ติดตั้งเดินสายออกมิเตอร์ที่เมนชายคา	๓๗	๔๘
รื้อถอนมิเตอร์	๖๖ ✓	๗๕
ตั้งมิเตอร์	๖๖ ✓	๗๕
รื้อถอนไม้แป้นรองรับมิเตอร์	๑๑ ✓	๑๖
ติดตั้งไม้แป้นรองรับมิเตอร์	๑๑ ✓	๑๖
รื้อถอนตู้มิเตอร์	-	๑๖
ติดตั้งตู้มิเตอร์	-	๑๖

๗. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมการจ้างและกรรมการตรวจรับการจ้าง ดังนี้

ผู้ควบคุมการจ้าง

๑. นายชัยชัย หันบำรุง

พขง.ผบต.

ผู้ควบคุมงานจ้าง

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

๑. นางนิรุช กลัดสิงห์

ทผ.บง.

ประธานกรรมการ

๒. นายประกาศิต ชัยवालันท์

นทท.ผบต.

กรรมการ

๓. นายวิมล เอี่ยมเวช

พขง.ผกป.

กรรมการ


จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปด้วย



(นายชัย เฉลิมพงษ์)

ทผ.บต.

อนุมัติตามเสนอ



(นายสมมาส เผ่าตระกูล)

ผจก.กฟล.พด.